

Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano
PARROCCHIA CRISTO RE
Piazza San Giovanni Bosco snc -Cerignola (FG)
C.F. 81000530717 -pec: cristoreparrocchia@legalmail.it

POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”
Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”

Intervento di restauro e adeguamento funzionale con allestimento di dotazioni innovative per il potenziamento dell’offerta culturale della biblioteca “S. Tommaso d’Aquino” in via Campania a Cerignola

DETERMINA N.04 del 28/12/2020
Determina a contrarre per avvio procedura di gara lavori e affidamento servizi ingegneria.
CUP H36I19000020002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con determina del RUP del 18/09/2019 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all’Intervento di restauro e adeguamento funzionale con allestimento di dotazioni innovative per il potenziamento dell’offerta culturale della biblioteca “S. Tommaso d’Aquino” in via Campania a Cerignola che prevede un quadro economico complessivo di € **917.753,04**, distribuiti secondo il prospetto di seguito riportato:

Il Quadro economico dell’intervento è:

a) Importo lavori	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 546.858,45
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 13.615,06
Totale a)	€ 560.473,51
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Spese per le attività preliminari	€ 1.000,00
b2) Spese di gara (commissioni di aggiudicazione)	€ 1.000,00
b3) Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante	€ 1.500,00
b4) Spese assistenza giornaliera e contabilità	€ 5.000,00
b5) Collaudi tecnici	€ 2.500,00
b6) Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.000,00
b7) Consulenze e/o supporto tecnico amministrativo, geologo	€ 16.000,00
b8) Imprevisti	€ 30.000,00
b9a) Progetto, CSP, direzione lavori, CSE, misura e contabilità	€ 55.000,00
b9b) Contributi a Enti pubblici per acquisizione dei pareri	€ 3.000,00
b10) Allacciamenti	€ 3.000,00
b11) CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 2.840,00

b12) IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€	16.244,80
b13) Forniture: arredi e dotazioni innovative	€	129.629,00
b14) Iva 10 % sui Lavori	€	56.047,35
b15) Iva 22 % su forniture	€	28.518,38
	Totale b)	€ 357.279,53
	Totale a)+b)	€ 917.753,04

Il progetto definitivo/esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

- El. 01 - Relazione Generale
- El. 02 - Relazione storica
- El. 03 - Lavori: Analisi Nuovi Prezzi
- El. 04 - Lavori: Elenco Nuovi Prezzi
- El. 05- Lavori: Computo metrico estimativo
- El. 06- Stima Incidenza manodopera
- El. 07- Costi della sicurezza : Elenco Prezzi
- El. 08- Costi della sicurezza : Computo metrico estimativo
- El. 09- Forniture: Preventivi –analisi dei prezzi
- El. 10- Forniture: Elenco Prezzi
- El. 11- Forniture: Computo metrico estimativo
- El. 12- Quadro Tecnico Economico
- El. 13- Cronoprogramma
- El. 14- Piano di Manutenzione
- El. 15- Fascicolo dell’opera
- El. 16- Capitolato Speciale di Appalto
- El. 17- Schema di contratto
- El. 18- Relazione Specialistica: Impianto elettrico
- El. 19- Relazione Specialistica: Impianto di climatizzazione
- El. 20- Relazione Specialistica: Impianto idrico-fognario
- El. 21- Relazione Specialistica: Prevenzione Incendi
- El. 22- Relazione Specialistica: Strutture –Relazione di calcolo
- El. 22a- Relazione Specialistica: Strutture –Verifica Vulnerabilità sismica
- El. 23 - Capitolato descrittivo forniture
- El. 24 - Piano di sicurezza e coordinamento
- El. 25 – Relazione Tecnica sul risparmio Energetico
- El. 26 – Interventi di prevenzione dal Rischio di Gas Radon
- El. 27- Progetto di restauro dei portali lignei e di smontaggio e accantonamento degli altari lapidei

- Tav. 0 - Inquadramento territoriale
- Tav.1/A- Stato di fatto architettonico: Piante
- Tav.1/B- Stato di fatto architettonico: Sezioni e Prospetti
- Tav.1/C- Stato di fatto architettonico: Materico
- Tav.1/D- Stato di fatto architettonico: Documentazione fotografica
- Tav.1/E – Stato di fatto architettonico: Mappatura del degrado
- Tav.1/F – Stato di fatto architettonico: Altari e Targhe
- Tav.2/A- Progetto architettonico: Piante
- Tav.2/B- Progetto architettonico: Sezioni e Prospetti
- Tav.2/C- Progetto architettonico: Materico
- Tav.2/D- Progetto architettonico: Sovrapposizione stato di fatto e progetto
- Tav.2/E- Progetto architettonico: Coperture e consolidamento
- Tav.2/F- Progetto architettonico: Abaco Infissi
- Tav.3/A- Progetto impianto elettrico: distribuzione principale
- Tav.3/B- Progetto impianto elettrico: prese e interruttori
- Tav.3/C- Progetto impianto elettrico: corpi illuminanti
- Tav.3/D- Progetto impianto elettrico: schemi elettrici
- Tav.4 - Progetto impianto di condizionamento

Tav.5 - Progetto impianto idrico
Tav.6 - Progetto impianto fognario
Tav.7a - Progetto antincendio: Metrico
Tav.7b - Progetto antincendio: Dotazioni e vie di esodo
Tav.7c - Progetto antincendio: Rilevazione fumi
Tav.8/A- Progetto strutturale : fondazioni
Tav.8/B- Progetto strutturale : carpenteria metallica
Tav.9 - Progetto: impianto fotovoltaico
Tav.10 - Progetto: arredamento
Tav.11- Progetto: cartongesso

- che la Parrocchia Cristo Re di Cerignola ha partecipato all'Avviso Pubblico POR PUGLIA 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali". Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale". Intervento per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale appartenente agli enti ecclesiastici; presentando il progetto di Restauro e adeguamento funzionale con allestimento di dotazioni innovative per il potenziamento dell'offerta culturale della biblioteca "S. Tommaso d'Aquino" in via Campania a Cerignola dell'importo di € **917.753,04**.
- Che con determina n.144 del 07/09/2020 del Dirigente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione territoriale della Regione Puglia è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili, dalla quale risulta che il progetto della Parrocchia è stato interamente finanziato per l'importo di € **917.753,04**.
- Prima di procedere alla gara per l'affidamento dell'appalto si è reso necessario adeguare il progetto alle direttive Ministeriali per la lotta alla diffusione del Covid 19 in cantiere, pertanto con Determina n.02 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto rielaborato adeguato alle misure di contrasto al Covid 19 che si compone dai seguenti elaborati tecnici con la soppressione dei successivi elaborati barrati:
 - El. 01 - Relazione Generale
 - El. 02 - Relazione storica
 - El. 03 - Lavori: Analisi Nuovi Prezzi
 - El. 04 - Lavori: Elenco Nuovi Prezzi
 - ~~El. 05 - Lavori: Computo metrico estimativo~~
 - El. 05a- Lavori (OG2 e OG11): Computo metrico estimativo**
 - El. 05b- Lavori (OS2A): Computo metrico estimativo**
 - ~~El. 06 - Stima Incidenza manodopera~~
 - El. 06a- Stima Incidenza manodopera (OG2 e OG11)**
 - El. 06b- Stima Incidenza manodopera (OS2A)**
 - ~~El. 07 - Costi della sicurezza : Elenco Prezzi~~
 - El. 07a- Costi della sicurezza : Elenco Prezzi (OG2 e OG11)**
 - El. 07b- Costi della sicurezza : Elenco Prezzi (OS2A)**
 - ~~El. 08 - Costi della sicurezza : Computo metrico estimativo~~
 - El. 08a- Costi della sicurezza : Computo metrico estimativo (OG2 e OG11)**
 - El. 08b- Costi della sicurezza : Computo metrico estimativo (OS2A)**
 - El. 09- Forniture: Preventivi –analisi dei prezzi
 - El. 10- Forniture: Elenco Prezzi
 - El. 11- Forniture: Computo metrico estimativo
 - ~~El. 12 - Quadro Tecnico Economico~~
 - El. 12a- Quadro Tecnico Economico adeguato alle misure anticovid19**
 - ~~El. 13 - Cronoprogramma~~
 - El. 13a-Cronoprogramma**
 - El. 14 -Piano di Manutenzione
 - El. 15 -Fascicolo dell'opera
 - ~~El. 16 -Capitolato Speciale di Appalto~~

El. 16a - Capitolato Speciale di Appalto adeguato alle misure anticovid19 (OG2 e OG11)**El. 16b- Capitolato Speciale di Appalto adeguato alle misure anticovid19 (OS2A)**

El. 17- Schema di contratto

El. 18- Relazione Specialistica: Impianto elettrico

El. 19- Relazione Specialistica: Impianto di climatizzazione

El. 20- Relazione Specialistica: Impianto idrico-fognario

El. 21- Relazione Specialistica: Prevenzione Incendi

El. 22- Relazione Specialistica: Strutture –Relazione di calcolo

El. 23- Capitolato descrittivo forniture

El. 24- Piano di sicurezza e coordinamento

El. 24a- Integrazione misure anticovid19 al Piano di sicurezza e coordinamento

Tav. 0 - Inquadramento territoriale

Tav.1/A- Stato di fatto architettonico: Piante

Tav.1/B- Stato di fatto architettonico: Sezioni e Prospetti

Tav.1/C- Stato di fatto architettonico: Materico

Tav.1/D- Stato di fatto architettonico: Documentazione fotografica

Tav.2/A- Progetto architettonico: Piante

Tav.2/B- Progetto architettonico: Sezioni e Prospetti

Tav.3/A- Progetto impianto elettrico: distribuzione principale

Tav.3/B- Progetto impianto elettrico: prese e interruttori

Tav.3/C- Progetto impianto elettrico: corpi illuminanti

Tav.3/D- Progetto impianto elettrico: schemi elettrici

Tav.4 - Progetto impianto di condizionamento

Tav.5 - Progetto impianto idrico

Tav.6 - Progetto impianto fognario

Tav.7 - Progetto antincendio

Tav.8/A- Progetto strutturale : fondazioni

Tav.8/B- Progetto strutturale : carpenteria metallica

Tav.9 - Progetto: impianto fotovoltaico

Tav.10 - Progetto: arredamento

Tav.11- Progetto: cartongesso

Il quadro economico del progetto adeguato è il seguente:

A)	Lavori	PROGETTO ADEGUATO ALLE MISURE ANTICOVID19
	LAVORI APPARTENENTI ALLE CAT.0G2-OG11	
a1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 531.588,30
a1*)	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.547,06
	Totale A1)	€ 561.135,36
	LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT.0S2A	
a2)	Importo lavori OS2A soggetto a ribasso	€ 15.270,15
a2*)	Costi sicurezzaOS2A non soggetti a ribasso	€ 606,00
	Totale A2)	€ 15.876,15
B)	Somme a disposizione	
b1)	Spese per attività preliminari	€ 1.000,00
b2)	Spese di gara (commissione di aggiudicazione)	€ 1.000,00
b3)	Spese verifiche a carico della stazione appaltante	€ 1.500,00
b4)	Spese di assistenza giornaliera e contabilità	€ 5.000,00
b5)	collaudi tecnici	€ 6.000,00
b6)	collaudo tecnico amministrativo	€ 2.500,00
b7)	consulenze tecniche e/o supporto tecnico, geologo	€ 16.000,00
b8)	Imprevisti	€ 11.808,20
b9)	Progetto, CSP, DL, CSE, misu cont.	€ 55.000,00
b10)	Contributi per acquisizione pareri	€ 3.000,00
b11)	Allacciamenti	€ 3.000,00

b12)	CNPAIA 4% su spese tecniche	€	2.840,00
b13)	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€	16.244,80
b14)	Forniture : arredi e dotazioni innovative	€	129.629,00
b15)	IVA 10% sui Lavori (A1 +A2)	€	57.701,15
b16)	IVA 22% sulle forniture	€	28.518,38
		Totale B)	€ 340.741,53
		Totale A)+B)	€ 917.753,04

DATO ATTO

che l'importo complessivo del progetto è a totale carico dei finanziamenti di cui all'Avviso Pubblico POR PUGLIA 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali". Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale". Intervento per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale appartenente agli enti ecclesiastici;

ACCERTATO

che sulla GU n° 178 del 16/07/2020 veniva pubblicato il DL n°76 del 16/07/2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" così come convertito in legge n° 120 del 11/09/2020 il quale:

- all'art 1 c 1 specifica che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021"
- all'alt 1 comma 2 lett b specifica che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro mediante una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
- l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b)

ATTESO

che per la realizzazione dell'opera, si rende necessario provvedere all'avvio della procedura di gara e ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall'art 1 c 2 lett b del DL n°76 del 16/07/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro.

VISTO

- Che con determina n° 3 del 28/12/2020 di approvava l'Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse partecipazione gara di appalto lavori

RITENUTO inoltre che,

- quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016,
- in accordo con l'art 1 c.4 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020, per la presentazione delle offerte non debba essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016

PRESO ATTO

che ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

CONSIDERATO altresì che,

l'art 65 del DL 19/05/2020 n° 34 specifica che "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati

dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020", e che quindi non è necessario versare nessun contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) prima dell'esperimento della gara.

- la Parrocchia, ente privato, non dispone di una propria piattaforma informatica di e-procurement;

RICHIAMATO

il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante determina di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RICHIAMATO

altresi, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che,

per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 50/2016, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

DATO ATTO che:

- il CIG della procedura sarà acquisito dalla stazione appaltante ;
- il codice CUP dell'intervento è CUP H36I19000020002.

RITENUTO

quindi, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 di dare avvio al procedimento per l'affidamento del contratto in questione, ricorrendo alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall'art 1 c 2 lett b del DL n°76 del 16/07/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo compreso tra 350.000,00€ e 1.000.000,00€.

VISTO

- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con determina n°01 del 18/09/2019 e composto degli elaborati progettuali di cui all'elenco elaborati allegato alla presente determina;

VISTI:

Gli allegati

- Modello Lettera Invito
- All.1 Mod. domanda di partecipazione
- All.2 Mod. dichiarazione cumulativa
- All.3 modello DGUE;
- All.4 dichiarazione sostitutiva
- All.5 modello offerta temporale ed economica

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: "Codice dei Contratti Pubblici";
- il DL n°76 del 16/07/2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;

DETERMINA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto

- che il quadro economico del progetto in questione (adeguato alle misure di contrasto al Covid 19) è stato riapprovato con determina dirigenziale n° 02 del 17/12/2020 e riportato in narrativa, dell'importo complessivo di € 917.753,04, di cui: € 561.135,36 per lavori appartenenti alle ctg. OG02 e OG11; € 15.876,15 per lavori appartenenti alla ctg. OS2A e € 340.741,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
- che l'importo complessivo del progetto è a totale carico dei finanziamenti di cui all'Avviso Pubblico POR PUGLIA 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”. Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Intervento per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale appartenente agli enti ecclesiastici;
- di adottare, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n° 02 del 17/12/2020 (composto dagli elaborati di cui all'elenco elaborati allegato alla presente determinazione) ed in particolare dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo;
- di avviare il procedimento per l'affidamento del contratto di appalto dei lavori appartenenti alle categorie OG02 e OG11 per l'importo di € : € 561.135,36, disponendo che:
 - si adotta la procedura di gara in modalità cartacea in virtù della possibilità derogatoria prevista dall'art. 52, comma 1, terzo periodo lett. c) del Codice degli Appalti, visto che la Parrocchia, ente privato, non dispone di una propria piattaforma elettronica;
 - si procede alla scelta del contraente dell'appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall'art 1 c 2 lett b del DL n°76 del 16/07/2020 (così come convertito in L120/2020), previa consultazione di almeno dieci operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo compreso tra 350.000,00€ e 1.000.000,00€.
 - i lavori vengano aggiudicati secondo il quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, in accordo con l'art 1 c.4 del DL 76/2020 (così come convertito in legge 120/2020), per la presentazione delle offerte non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016;
- Di approvare i documenti di gara di seguito elencati ed allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
 - Modello Lettera Invito
 - All.1 Mod. domanda di partecipazione
 - All.2 Mod. dichiarazione cumulativa
 - All.3 modello DGUE;
 - All.4 dichiarazione sostitutiva
 - All.5 modello offerta temporale ed economica
- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Diocesi di Cerignola Ascoli Satriano con indirizzo : www.cerignolachiesacattolica.it sezione Valorizzazione Beni Ecclesiastici e all'Albo Pretorio della Parrocchia e del Comune di Cerignola per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Inoltre, IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA così come di seguito stimati mediante l’applicazione del DM Parametri:

- Incarico professionale per *Relazione Geologica dell’importo di € 3.356,96;*
- Incarico professionale per *Collaudo statico strutture e collaudo tecnico-amministrativo dell’importo di € 9.824,01;*
- Incarico professionale per *Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere (assistenza giornaliera e contabilità), Consulenze di natura energetica (L.10/91 e diagnosi energetica), pratica antincendio VVF (progetto impianto fotovoltaico e SCIA VVF), aggiornamento catastale dell’importo di € 30'661,41*
- Incarico professionale per *Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, Liquidazione, Contabilità dei Lavori a corpo, dell’importo di € 23'720,54*

Vista la *legge di conversione del DL Semplificazioni* 120/2020, che ha fissato all'art.1, comma 2, soglie precise e modalità di procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, con la presente si

DETERMINA

di procedere con l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, e di avanzare le relative richieste di preventivo tramite pec, ai seguenti tecnici:

- arch. Rosa Totaro, già progettista, indirizzo pec: rosa.totaro@archiworldpec.it, con sede in c.so A. Moro 57, in Cerignola, per i servizi di Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, Liquidazione, Contabilità dei Lavori a corpo;
- dott. geologo Antonella Marinelli, indirizzo pec: antonella.marinelli95@pec.it, con sede in via Labia 12, Cerignola, per redazione di Relazione Geologica;
- ing. Mario Distefano, indirizzo pec: marioantonio.distefano@ingpec.eu, con sede in Via E. Defilippo 13, Cerignola, per incarico professionale di Collaudo statico strutture e collaudo tecnico-amministrativo;
- ing. Rocco Marinelli, indirizzo pec: rocco.marinelli@ingpec.eu, con sede in via Pergola 2C, Cerignola, per l'incarico professionale di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere (assistenza giornaliera e contabilità), Consulenze di natura energetica (L.10/91 e diagnosi energetica), pratica antincendio VVF (progetto impianto fotovoltaico e SCIA VVF), aggiornamento catastale.

Cerignola li, 28/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
don Fabio Dalessandro